

Zmluva číslo :15-05-2000  
Číslo stavby zhotoviteľa:15-05-2000  
Číslo stavby objednávateľa:15-05-2000  
Zabezpečenie financovania: Obec Nižný Klátov  
Obecný úrad Nižný Klátov

## ZMLUVA O DIELO

O DODÁVKE STAVEBNÝCH PRÁČ STAVBY:

NIŽNÝ KLÁTOV - KANALIZÁCIA

\* VODIP \*  
Ing. Peter PAULOVČÁK  
Zeleninárska č.3  
071 01 MICHALOVCE



Z M L U V A      O    D I E L O

" Nižný Klátov - kanalizácia "

\* VODIP \*  
Ing. Peter PAULOVČÁK  
Zeleninárska 6.3  
071 01 MICHALOVCE



- 1 -

Z M L U V A O D I E L O  
uzavretá podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka  
o dodávke stavby

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : Obec Nižný Klátov  
Obecný úrad Nižný Klátov  
044 12 Nižný Klátov okres Košice okolie  
Štatutárny zástupca: Bernát Rastislav - starosta obce  
Zástupca na rokovanie vo veciach:  
a./Zmluvných: Bernát Rastislav - starosta obce  
IČO: 324 507  
Číslo účtu: 4721 542 /0200  
Bankové spojenie: VÚB Košice centrum  
b./Technických: Stavebný dozor bude určený investorom pri  
odovzdaní staveniska a bude zaznamenaný  
v stavebnom denníku.
- 1.2 Zhotoviteľ : VODIP  
Ing. Paulovčák Peter  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce  
IČO: 17194415  
DIČ: 6801076997/712  
Bankové spojenie: VÚB Michalovce  
Číslo účtu: 213846 552 /0200  
Zástupca na rokovanie vo veciach:  
a./Zmluvných : Ing. Paulovčák Peter  
majiteľ firmy  
b./Technických: Ing. Paulovčák Peter

II. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Východiskové údaje :  
2.1.1 Názov stavby : " Nižný Klátov - kanalizácia"  
2.1.3 Investor stavby: Obecný úrad Nižný Klátov  
2.1.4 Termín stavby :

Začatie : 08 2000

Ukončenie : 12 2002

\* VODIP \*  
Ing. Peter PAULOVČÁK  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE

### III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavby v rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy v objektovej skladbe takto :
  - 3.1.1. Súťažná ponuka vid' bod A.3. Návrh ceny str. 11, 12, 13, 14, 15 vid' súťažná ponuka
- 3.2 Stavbou sa rozumie prevedenie stavebných prác v plnom rozsahu podľa proj. dokumentácie uvedenom v bode 3.1.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo - stavbu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa PD v plnom rozsahu .

### IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. III sú nasledovné :
  - 4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.1 do 12 2002.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dohodnuté dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Prevzatie sa uskutoční osobitnou písomnou zápisnicou o odovzdaní a prevzatí stavby.

### V. CENA STAVBY

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle par. 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách .
- 5.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III činí :

Základ dane ceny stavby : 38.851.467,00 Sk

DPH 10 % : 3.885.149,70 Sk

Spolu dielo : 42.736.613,70 Sk

\*\*\*\*\*

5.3.V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj náklady na vybudovanie,prevádzku ,údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

#### VI.PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1.Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr,ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po vykonaní stavebných prác 1x mesačne podľa bodu 3.1. po pridelení dotačných finančných prostriedkoch.
- 6.2.Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na tom , že preddavok zhotoviteľovi nebude poskytnutý.
- 6.3.Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje :
  - označenie povinnej a oprávnenej osoby,adresa,sídlo
  - číslo zmluvy
  - číslo faktúry
  - deň odoslania a deň splatnosti
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu,na ktorý sa má platiť
  - fakturovanú sumu
  - rozpis už fakturovaných čiastok,pečiatka a podpis investora,označenie diela,podpis a pečiatka oprávnenej osoby zhotoviteľa
  - IČO a DIČ zhotoviteľa a dátum zdaniteľného plnenia
- 6.4.V prípade,že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením oprávnenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5.Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia.

### VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitých parametroch trval.
- 7.4 Záručná doba je 72 mesiacov. Začína plynúť dňom odovzdania stavby objednávateľovi.
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vadu.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodu 7.4 a 7.5 do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.
- 7.7 Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 7.8 Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bez zbytočného odkladu, po tom čo ich zistí, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

### VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
- 8.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie.
- 8.4 Objednávateľ vytýči pri odovzdavaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia na stavenisku.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdavaní staveniska.

- 8.6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci aj v prípade, že dôjde k takej škode, ktorú zhotoviteľ alebo osoba ním poverená na plnenie jeho záväzku nespôsobili.
- 8.7. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska na vlastnú zodpovednosť vytýčené základné smerové a výškové body. Súčasne presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 8.9. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 8.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred.
- 8.11. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor.
- 8.12. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela.
- 8.13. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber el. energie. Náklady na úhradu energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.14. V prípade vykonania navyše prác ako je uvedené v tejto zmluve tieto budú zaznamenané a odsúhlasené objednávateľom uvedeným v bode 8.11 a spracované v dodatkoch k tejto zmluve. Po odsúhlasení dodatku investor navyše práce zhotoviteľovi uhradí na základe vystavenej faktúry.
- 8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať :
- a./normovú základňu STN
  - b./dodržiavať lehoty realizácie
  - c./záruku na kvalitu dodávky 72 mesiacov záručnej doby
  - d./kvalitu realizácie
  - e./zúčastňovať sa na konzultáciách medzi obstarávateľom, projektantom a zhotoviteľom na vyjasnenie všetkých technických otázok stavby.
  - f./zabezpečiť vedenie stavebných denníkov a zabezpečiť predpísanú dokumentáciu o kvalite na stavbe
  - g./predložiť doklady od začiatku po ukončenie stavby:
    - doklady požadované v podmienkach stavebného povolenia
    - certifikát výrobkov
    - tlakové skúšky/skúšky vodotesnosti/
    - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, spolu so súhlasným vyjadrením obstarávateľa k prípadným odchýlkam od overenej dokumentácie stavebným úradom.

- porealizačné zameranie stavby
- monitoring
- skutočne zabudované prípojky-verejná časť
- úprava povrchov a krytov komunikácií

#### IX.ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1.Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl.III po termíne uvedenom v bode 4.1 čl.IV zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 300 Sk za každý deň omeškania.
- 9.2.Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa bodu 7.5.,zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 300 Sk za každý deň omeškania.
- 9.3.Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú pokutu 300 Sk za každý deň omeškania.
- 9.4.Ak objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi za vystavené faktúry do dátumu splatnosti zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu 300 Sk z vystavenej a do dátumu splatnosti neuhradenej faktúry.

#### X.OSTATNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela bez zbytočného odkladu po tom,čo ho tento o to požiada.
- 10.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú,že obchodné a technické informácie,ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu,alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,technické normy a podmienky tejto zmluvy.Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa,pokynmi objednávateľa,zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 10.4 Ak dohody zhotoviteľa a objednávateľa uzavreté podľa bodu 10.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku,musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny.Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 10.5 Zhotoviteľ vyhlasuje,že ma oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl.III tejto zmluvy.Ak objednávateľ o to



- požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnúť do živnostenského oprávnenia.
- 10.6 Podstatným porušením zmluvy je:
- 10.6.1. Prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV o viac ako 30 dní.
- 10.6.2. Ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej.
- 10.7 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor. Meno technického dozora bude určené investorom v deň odovzdania staveniska a bude zaznamenané v stavebnom denníku.

#### XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu tejto zmluvy je 14 dní od doručenia.
- 11.2 Zmluva je zhotoviteľom a objednávateľom uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 11.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
- 11.6 Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
- 11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dohode s objednávateľom zahajuje realizáciu stavby v auguste 2000 z vlastných prostriedkov vo výške 2.000.000,00 Sk s DPH, fakturácia ktorých bude realizovaná po pridelení dotačných prostriedkov pre obec Nižný Klátov.
- 11.8 Obstarávateľ si vyhradzuje právo poskytnúť zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa svojich možností dodávky

materiálu, alebo realizáciu častí prác. Na bližšej špecifikácii sa zmluvné strany dohodnú v priebehu realizácie diela.

- 11.9 V prípade zmien profilov potrubia, trás potrubia alebo iných zmien tieto zmeny budú odsúhlasené dodatkom k tejto zmluve a osobitnou kalkuláciou prác.



Nižný Klátov  
dňa 05.06.2000

Michalovce  
dňa 05.06.2000

Objednávateľ:  
044 12 Obec Nižný Klátov  
Obecný úrad Nižný Klátov  
Bernát Rastislav  
starosta obce

Zhotoviteľ: VODIP  
Ing. Paulovčák Peter  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce  
majiteľ firmy

*Z. A.*



\* VODIP \*  
Ing. Peter PAULOVČÁK  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE *Pau!*

**Dodatok č.1**  
**k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000**  
**na stavbu**  
**„ Nižný Klátov - kanalizácia “**  
**uzavretý v platnom znení medzi:**

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 sa upravuje nasledovne :

**I.Zmluvné strany**

bod.1.1.

**Objednávateľom:**Obec Nižný Klátov  
Hlavná 1  
044 12 Nižný Klátov  
okres Košice okolie

**Zastúpené:** Štefanová Marta,starostka obce  
IČO:324 507

bod.1.2

**Zhotoviteľom:**Ing.Paulovčák Peter - VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce

**Zastúpený:**Ing.Paulovčák Peter , majiteľ firmy

**II.Východiskové podklady a údaje**

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : ukončenie stavby 12 2010

**Článok V . Cena**

bod 5.2	Základ dane ceny stavby:	38.851.467,00 Sk
	DPH 19 %:	7.381.778,70 Sk
	Spolu dielo:	46.233.245,70 Sk

**Článok VI.Platobné podmienky**

Bod.6.5.Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.

  
Ing. Peter PAULOVČÁK  
VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE

V B E C  
NIŽNÝ KLÁTOV  
BR 03

### Článok XI . Závěrečné ustanovenia

bod.11.10 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach,z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

bod.11.11 Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali,jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

bod.11.12 Ostatné články zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.


V Nižnom Klátove dňa 02.10.2007

**Zhotoviteľ:**

**Objednávateľ:**

 Ing. Peter PAULOVČÁK  
**VODIP**  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE

**Ing.Paulovčák Peter-VODIP**  
majiteľ firmy





**Štefanová Marta**  
starostka obce

## Dodatok č.2

### k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 na stavbu „ Nižný Klátov - kanalizácia “ uzavretý v platnom znení medzi:

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 vrátane dodatku č.1 sa upravuje nasledovne :

#### I.Zmluvné strany

bod.1.1.

**Objednávateľom:**Obec Nižný Klátov  
Hlavná 1  
044 12 Nižný Klátov  
okres Košice okolie

**Zastúpené:** Štefanová Marta,starostka obce  
**IČO:324 507**

bod.1.2

**Zhotoviteľom:**Ing.Paulovčák Peter - VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce  
**IČO:17194415**

**Zastúpený:**Ing.Paulovčák Peter , majiteľ firmy

#### II.Východiskové podklady a údaje

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : **ukončenie stavby 12 2013**

  
**Ing. Peter PAULOVČÁK**  
**VODIP**  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE



### Článok V . Cena

bod 5.2.Cena stavby

Názov objektu	Cena bez DPH v Euro	DPH 19% v Euro	Spolu s DPH v Euro
01.Stoka „A1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,128,t.j.128,00 m	26.661,327	5.065,652	31.726,979
02.Stoka „A2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,173,t.j.173,00 m	36.799,385	6.991,883	43.791,268
03.Stoka „A3“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,405,t.j.405,00 m	92.598,307	17.593,678	110.191,985
04.Stoka „A3-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,0245,t.j.24,50 m	4.985,155	947,179	5.932,334
05.Stoka „B1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,0985,t.j.98,50 m	20.420,917	3.879,974	24.300,891
06.Stoka „B2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,592,t.j.592,00 m	115.032,394	21.856,155	136.888,549
07.Stoka „B2-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,249,t.j.249,00 m	58.569,242	11.128,156	69.697,398
08.Stoka „B2-1-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,068,t.j.68,00 m	12.892,873	2.449,646	15.342,519
09.Stoka „B2-2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,107,t.j.107,00 m	34.364,079	6.529,175	40.893,254
10.Porealizačné zameranie stavby PVC DN 300 mm v dĺžke 1.845,00 m 1845,00 m x 0,5975 Euro/m = 1.102,38 Euro	1.102,38	209,26	1.311,64
<b>Spolu :</b>	<b>403.426,059</b>	<b>76.650,758</b>	<b>480.076,817</b>

bod 5.2

**Základ dane ceny stavby:403.426,059 Euro**

**DPH 19 %: 76.650,758 Euro**

**Spolu dielo: 480.076,817 Euro**

Cena stavby je kalkulovaná podľa priloženého rozpočtu jednotlivých stok, ktoré je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby. Tento rozpočet zo dňa 03.09.2010 je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

 **Ing. Peter PAULOVČÁK**  
**VODIP**  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE



## Článok VI. Platobné podmienky

Bod.6.5. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.

## Článok XI . Záverečné ustanovenia

bod.11.10 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.


bod.11.11 Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

bod.11.12 Ostatné články zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Nižnom Klátove dňa 03.09.2010


Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

  
Ing. Paulovčák Peter-VODIP  
majiteľ firmy

ing. Peter PAULOVČÁK  
**VODIP**  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE



  
Štefanová Marta  
starostka obce

### Dodatok č.3

**k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000  
na stavbu  
„ Nižný Klátov - kanalizácia “  
uzavretý v platnom znení medzi:**

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 vrátane dodatku č.1,2 sa upravuje nasledovne :

#### I.Zmluvné strany

bod.1.1.

**Objednávateľom:**Obec Nižný Klátov  
Hlavná 1  
044 12 Nižný Klátov  
okres Košice okolie

**Zastúpené:** Ing.Mgr.Marcela Jokel'ová,starostka obce  
**IČO:324 507**

bod.1.2


**Zhotoviteľom:**Ing.Paulovčák Peter - VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce  
**IČO:17194415**

**Zastúpený:**Ing.Paulovčák Peter , majiteľ firmy

#### II.Východiskové podklady a údaje

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : **ukončenie stavby 12 2013**

Ing. Peter PAULOVČÁK  
VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE





### Článok V . Cena

bod 5.2.Cena stavby

Názov objektu	Cena bez DPH v Euro	DPH 20% v Euro	Spolu s DPH v Euro
01.Stoka „A1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,128,t.j.128,00 m	26.661,327	5.332,265	31.993,592
02.Stoka „A2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,173,t.j.173,00 m	36.799,385	7.359,877	44.159,262
03.Stoka „A3“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,405,t.j.405,00 m	92.598,307	18.519,661	111.117,968
04.Stoka „A3-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,0245,t.j.24,50 m	4.985,155	997,031	5.982,186
05.Stoka „B1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,0985,t.j.98,50 m	20.420,917	4.084,183	24.505,100
06.Stoka „B2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,592,t.j.592,00 m	115.032,394	23.006,479	138.038,873
07.Stoka „B2-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,249,t.j.249,00 m	58.569,242	11.713,848	70.283,090
08.Stoka „B2-1-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,068,t.j.68,00 m	12.892,873	2.578,575	15.471,448
09.Stoka „B2-2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,107,t.j.107,00 m	34.364,079	6.872,816	41.236,895
10.Porealizačné zameranie stavby PVC DN 300 mm v dĺžke 1.845,00 m 1845,00 m x 0,5975 Euro/m = 1.102,38 Euro	1.102,38	220,476	1.322,856
<b>Spolu :</b>	<b>403.426,059</b>	<b>80.685,211</b>	<b>484.111,271</b>

bod 5.2


**Základ dane ceny stavby:403.426,059 Euro**

**DPH 20 %: 80.685,211 Euro**

**Spolu dielo: 484.111,271 Euro**

Cena stavby je kalkulovaná podľa priloženého rozpočtu jednotlivých stok,ktoré je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby.Tento rozpočet zo dňa 21.03.2011 je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Ing. Peter PAULOVČAN  
VODIP  
Zeleňinárska 3  
071 01 MICHALOVCE



## Článok VI. Platobné podmienky

Bod.6.5. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.

## Článok XI. Záverečné ustanovenia

bod.11.10 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

bod.11.11 Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

bod.11.12 Ostatné články zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Nižnom Klátove dňa 21.03.2011

Zhotoviteľ:

Ing. Peter PAULOVČÁK  
VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE



**Ing. Paulovčák Peter-VODIP**  
majiteľ firmy

Objednávateľ:



**Ing. Mgr. Marcela Jokelová**  
starostka obce

**Dodatok č.4**  
**k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000**  
**na stavbu**  
**„Kanalizácia - Nižný Klátov“**  
**uzavretý v platnom znení medzi:**

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 vrátane dodatkov č.1,2,3 sa upravuje nasledovne :

**I.Zmluvné strany**

bod.1.1.

**Objednávateľom:**Obec Nižný Klátov  
Hlavná 1  
044 12 Nižný Klátov  
okres Košice okolie  
IČO:324 507

**Zastúpené:** Ing.PhDr.Marcela Jokel'ová,starostka obce Nižný Klátov

bod.1.2


**Zhotoviteľom:**Ing.Paulovčák Peter - VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce  
IČO:17194415

**Zastúpený:**Ing.Paulovčák Peter

**II.Východiskové podklady a údaje**

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : **ukončenie stavby 12 2013**

Ing. Peter PAULOVČÁK  
VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE



### Článok V . Cena

bod 5.2.Cena stavby

Názov objektu	Cena bez DPH v Euro	DPH 20% v Euro	Spolu s DPH v Euro
-----			
01.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -stoka „A1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,128,t.j.128,00 m	26.661,327	5.332,265	31.993,592
02.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -stoka „A2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,173,t.j.173,00 m	36.799,385	7.359,877	44.159,262
03.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -stoka „B“ PVC DN 300 mm km 0,37726-1,20931	46.914,544	9.382,909	56.297,453
04.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -porealizačné zameranie stavby stoka A1,A2,B	1.102,380	220,476	1.322,856
-----			
<b>Spolu :</b>	<b>111.477,636</b>	<b>22.295,527</b>	<b>133.773,163</b>

bod 5.2

**Základ dane ceny stavby:111.477,636 Euro**

**DPH 20 %: 22.295,527 Euro**


**Spolu dielo: 133.773,163 Euro**

Cena stavby je kalkulovaná podľa priloženého rozpočtu objektu SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky - jednotlivých stôk A1,A2,B,ktoré je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby.Tento rozpočet zo dňa 08.10.2012 je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

### Článok VI.Platobné podmienky

Bod.6.5.Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.

Ing. Peter PAULOVČÁK  
VOBIP  
Zemimlárska 3  
071 01 MICHALOVCE



**Dodatok č.5**  
**k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000**  
**na stavbu**  
**„Kanalizácia - Nižný Klátov“**  
**uzavretý v platnom znení medzi:**

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 vrátane dodatkov č.1,2,3,4 sa upravuje nasledovne :

**I.Zmluvné strany**

bod.1.1.

**Objednávateľom:**Obec Nižný Klátov  
Hlavná 1  
044 12 Nižný Klátov  
okres Košice okolie  
IČO:324 507

**Zastúpené:** Ing.PhDr.Marcela Jokel'ová,starostka obce Nižný Klátov

bod.1.2


**Zhotoviteľom:**Ing.Peter Paulovčák - VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce  
IČO:17194415

**Zastúpený:**Ing.Peter Paulovčák

**II.Východiskové podklady a údaje**

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : **ukončenie stavby 12 2013**

  
Ing. Peter Paulovčák



### Článok V . Cena

bod 5.2.Cena stavby

Názov objektu	Cena bez DPH v Euro	DPH 20% v Euro	Spolu s DPH v Euro
-----			
01.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -stoka „A1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,128,t.j.128,00 m	26.661,33	5.332,27	31.993,60
02.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -stoka „A2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,173,t.j.173,00 m	36.799,39	7.359,88	44.159,27
03.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -stoka „B“ PVC DN 300 mm km 0,37726-1,20931	32.036,42	6.407,28	38.443,70
04.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -porealizačné zameranie stavby stoka A1,A2,B	677,56	135,51	813,07
-----			
<b>Spolu :</b>	<b>96.174,70</b>	<b>19.234,94</b>	<b>115.409,64</b>

bod 5.2

**Základ dane ceny stavby: 96.174,70 Euro**

**DPH 20 %: 19.234,94 Euro**

**Spolu dielo: 115.409,64 Euro**

Cena stavby je kalkulovaná podľa priloženého rozpočtu objektu SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky - jednotlivých stok A1,A2,B,ktoré je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby.Tento rozpočet zo dňa 25.06.2013 je na rozsah prác na rok 2013 a je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

### Článok VI.Platobné podmienky

Bod.6.5.Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.

Ing. Miroslav  
07101 MIHALOVCE



**Dodatok č.6**  
**k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000**  
**na stavbu**  
**„Kanalizácia - Nižný Klátov“**  
**uzavretý v platnom znení medzi:**

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 vrátane dodatkov č.1,2,3,4,5 sa upravuje a rozširuje o navyše práce špecifikované v bode 5.2 tohto dodatku nasledovne :

**I.Zmluvné strany**

bod.1.1.

**Objednávateľom:** Obec Nižný Klátov  
Hlavná 1  
044 12 Nižný Klátov  
okres Košice okolie  
IČO:324 507

**Zastúpené:** Ing.PhDr.Marcela Jokel'ová,starostka obce Nižný Klátov

bod.1.2

**Zhotoviteľom:** Ing.Peter Paulovčák - VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce  
IČO:17194415

**Zastúpený:** Ing.Peter Paulovčák

**II.Východiskové podklady a údaje**

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : **ukončenie stavby 12 2014**

Ing. Peter PAULOVČÁK  
V O D I P  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE



**Článok V . Cena**

bod 5.2.Cena stavby

Názov stavby

Názov objektu

Cena bez DPH  
v Euro

DPH 20%  
v Euro

Spolu s DPH  
v Euro

**„Vyšný Klatov a Nižný Klatov-dobudovanie kanalizácie,  
kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“**

01.SO 01 - gravitačné potrubie

-PP 210 x 8,6 mm km 0,000-0,090,t.j.90,00 m

30.266,99

6.053,40

36.320,39

02.SO 02 – výtlačné potrubie

-rPE 63 x 3,8 mm km 0,000-0,066,t.j.66,00 m

10.803,82

2.160,76

12.964,58

03.SO 03 – čerpacia stanica

-stoka „B“ PVC DN 300 mm km 0,37726-1,20931

7.630,60

1.526,12

9.156,72

04.PS 01 ČS – strojnotechnologická časť

10.723,77

2.144,75

12.868,52

**Spolu :**

**59.425,18**

**11.885,03**

**71.310,21**

bod 5.2

**Základ dane ceny stavby: 59.425,18 Euro**

**DPH 20 %: 11.885,03 Euro**

**Spolu dielo: 71.310,21 Euro**

Cena stavby je kalkulovaná podľa priložených rozpočtov jednotlivých objektov v zložení a rozsahu SO 01 - gravitačné potrubie, SO 02 - výtlačné potrubie, SO 03 – čerpacia stanica, PS 01 ČS – strojnotechnologická časť. Tieto objekty SO 01, SO 02, SO 03, PS 01 je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby a výstavby kanalizácie v obci Nižný Klatov. Jedná sa o navyše práce, ktoré je nutné zrealizovať z dôvodu, že v povodnom projekte stavby „Kanalizácia – Nižný Klatov“, a povodnom stavebnom povolení č.99/09063-OŽP/Kš zo dňa 28.09.1999 a právoplatného dňa 23.11.1999 sa s uvedenými objektami a prácami ešte v danom čase neuvažovalo. Objekt SO 04 NN prípojka k ČS bude riešiť obec v rámci objektu MŠ na svoje náklady. Tento rozpočet zo dňa 25.10.2013 je na rozsah prác na rok 2014 a je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Ing. Peter PAULOVČAK  
50 0 7 7  
Základná 3  
07101 MICHALOVCE



## Článok VI. Platobné podmienky

Bod.6.5. Lehotu splatnosti faktúr je 14 dní.

## Článok XI . Záverečné ustanovenia


bod.11.10 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

bod.11.11 Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

bod.11.12 Ostatné články zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Nižnom Klátove dňa 25.10.2013


Zhotoviteľ:

  
Ing. Peter PAULOVČÁK  
VODIP  
Základná 3  
071 01 MIČALOVCE

**Ing. Peter Paulovčák -VODIP**

Objednávateľ:



  
**Ing. PhDr. Marcela Jokel'ová**  
starostka obce  
Nižný Klátov

**Dodatok č.7**  
**k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000**  
**na stavbu**  
**„Kanalizácia - Nižný Klátov“**  
**uzavretý v platnom znení medzi:**

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 vrátane dodatkov č.1,2,3,4,5,6 sa upravuje a rozširuje o navyac práce špecifikované v bode 5.2 tohto dodatku nasledovne :

**I.Zmluvné strany**

bod.1.1.

**Objednávateľom:**Obec Nižný Klátov  
Hlavná 1  
044 12 Nižný Klátov  
okres Košice okolie  
IČO:00324507  
DIČ:2021244896

**Zastúpené:** Ing.PhDr.Marcela Jokel'ová,starostka obce Nižný Klátov

bod.1.2

**Zhotoviteľom:**Ing.Peter Paulovčák - VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce  
IČO:17194415  
IČDPH:SK1020664986

**Zastúpený:**Ing.Peter Paulovčák

**II.Východiskové podklady a údaje**

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : **ukončenie stavby 12 2015**

Ing. Peter PAULOVČÁK  
VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE



*JW*

### Článok XI . Závěrečné ustanovenia

bod.11.10 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

bod.11.11 Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

bod.11.12 Ostatné články zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.


V Nižnom Klátove dňa 20.10.2014

**Zhotoviteľ:**  
**Ing. Peter Paulovčák - VODIP**  
**Zeleninárska 3**  
**071 01 Michalovce**  
v zastúpení  
Ing. Peter Paulovčák

Ing. Peter PAULOVČÁK  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE



**Objednávateľ:**  
**Obec Nižný Klátov**  
**Hlavná 1**  
**044 12 Nižný Klátov**  
v zastúpení  
Ing. PhDr. Marcela Jokel'ová  
starostka obce Nižný Klátov



**Dodatok č.8**  
**k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000**  
**na stavbu**  
**„Kanalizácia - Nižný Klátov“**  
**uzavretý v platnom znení medzi:**

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 vrátane dodatkov č.1,2,3,4,5,6,7 sa upravuje a rozširuje o navyše práce špecifikované v bode 5.2 tohto dodatku nasledovne :

**I.Zmluvné strany**

bod.1.1.

**Objednávateľom:** Obec Nižný Klátov  
Hlavná 1  
044 12 Nižný Klátov  
okres Košice okolie  
IČO:00324 507  
DIČ:2021244896

**Zastúpené:** Ing.PhDr.Marcela Jokel'ová,starostka obce Nižný Klátov

bod.1.2


**Zhotoviteľom:** Ing.Peter Paulovčák - VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce  
IČO:17194415  
IČDPH:SK1020664986

**Zastúpený:** Ing.Peter Paulovčák

**II.Východiskové podklady a údaje**

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : **ukončenie stavby 12 2016**

Ing. Peter PAULOVČÁK  
VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE



### Článok V . Cena

bod 5.2.Cena stavby

Názov stavby

Názov objektu

Cena bez DPH  
v Euro

DPH 20%  
v Euro

Spolu s DPH  
v Euro

„Nižný Klátov dobudovanie kanalizácie,kanalizačná prípojka pre bytový dom a MŠ“ Letapa

01.SO 01 Gravitačné potrubie

-PP 210 x 8,6 mm km 0,000-0,090,t.j.90,00 m

30.266,99

6.053,40

36.320,39

02.SO 02 Výtlačné potrubie

-PE 63 x 3,8 mm km 0,000-0,066,t.j.66,00 m

10.803,82

2.160,76

12.964,58

03.SO 03 Čerpacia stanica

7.630,60

1.526,12

9.156,72

04.PS 01 ČS – strojnotechnologická časť

10.723,77

2.144,75

12.868,52

Spolu :

59.425,18

11.885,03

71.310,21

bod 5.2

**Základ dane ceny stavby: 59.425,18 Euro**

**DPH 20 %: 11.885,03 Euro**

**Spolu dielo: 71.310,21 Euro**

Cena stavby je kalkulovaná podľa priložených rozpočtov jednotlivých objektov v zložení a rozsahu SO 01 Gravitačné potrubie,SO 02 Výtlačné potrubie, SO 03 Čerpacia stanica,PS 01 ČS – strojnotechnologická časť.Tieto objekty SO 01,SO 02,SO 03,PS 01 je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby a výstavby kanalizácie v obci Nižný Klátov.Jedná sa o navyše práce,ktoré je nutné zrealizovať z dovodu ,že v povodnom projekte stavby „Kanalizácia – Nižný Klátov „ a povodnom stavebnom povolení č.99/09063-OŽP/Kš zo dňa 28.09.1999 a právoplatného dňa 23.11.1999 sa s uvedenými objektami a prácami ešte v danom čase neuvažovalo.Objekt SO 04 NN prípojka k ČS bude riešiť obec v rámci objektu MŠ na svoje náklady.Tento rozpočet zo dňa 07.10.2015 je na rozsah prác na rok 2016 a je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Ing. Peter FABIŠOVČÁK  
MŠA 110  
Zaobchádzanie 3  
071 01 MITHALOVCE



### Článok VI. Platobné podmienky

Bod.6.5. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.

### Článok XI. Záverečné ustanovenia

bod.11.10 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

bod.11.11 Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

bod.11.12 Ostatné články zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Nižnom Klátove dňa 07.10.2015

**Zhotoviteľ:**

**Zhotoviteľ:**  
**Ing. Peter Paulovčák - VODIP**  
Zeleninárska 3  
071 01 Michalovce  
v zastúpení  
Ing. Peter Paulovčák



Ing. Peter Paulovčák  
VODIP  
Zeleninárska 3  
071 01 MICHALOVCE

**Objednávateľ:**

**Objednávateľ:**  
**Obec Nižný Klátov**  
Hlavná 1  
044 12 Nižný Klátov  
v zastúpení  
Ing. PhDr. Marcela Jokel'ová  
starostka obce Nižný Klátov

