

Zmluva číslo :15-05-2000
Číslo stavby zhotoviteľa:15-05-2000
Číslo stavby objednávateľa:15-05-2000
Zabezpečenie financovania: Obec Nižný Klátov
Obecný úrad Nižný Klátov

ZMLUVA O DIELO

O DODÁVKE STAVEBNÝCH PRÁČ STAVBY:

NIŽNÝ KLÁTOV - KANALIZÁCIA

* VODIP *
Ing. Peter PAULOVČÁK
Zeleninárska č.3
071 01 MICHALOVCE



Z M L U V A O D I E L O

" Nižný Klátov - kanalizácia "

- VODIP *
Ing. Peter PAULOVČÁK
Zeleninárska 6.3
071 01 MICHALOVCE



- 1 -

Z M L U V A O D I E L O
uzavretá podľa par. 536 a nasl. Obchodného zákonníka
o dodávke stavby

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ : Obec Nižný Klátov
Obecný úrad Nižný Klátov
044 12 Nižný Klátov okres Košice okolie
Štatutárny zástupca:Bernát Rastislav - starosta obce
Zástupca na rokovanie vo veciach:
a./Zmluvných:Bernát Rastislav - starosta obce
IČO:324 507
Číslo účtu: 4721 542 /0200
Bankové spojenie :VÚB Košice centrum
b./Technických:Stavebný dozor bude určený investorom pri
odovzdaní staveniska a bude zaznamenaný
v stavebnom denníku.
- 1.2 Zhotoviteľ : VODIP
Ing.Paulovčák Peter
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
IČO:17194415
DIČ:6801076997/712
Bankové spojenie:VÚB Michalovce
Číslo účtu:213846 552 /0200
Zástupca na rokovanie vo veciach:
a./Zmluvných :Ing.Paulovčák Peter
majiteľ firmy
b./Technických:Ing.Paulovčák Peter

II.VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1 Východiskové údaje :
2.1.1 Názov stavby : " Nižný Klátov - kanalizácia"
2.1.3 Investor stavby:Obecný úrad Nižný Klátov
2.1.4 Termín stavby :

Začatie : 08 2000

Ukončenie : 12 2002

* VODIP *
Ing. Peter PAULOVČÁK
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

III. PREDMET PLNENIA

- 3.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie stavby v rozsahu podľa predloženej projektovej dokumentácie, ktorá tvorí súčasť tejto zmluvy v objektovej skladbe takto :
 - 3.1.1. Súťažná ponuka vid' bod A.3. Návrh ceny str. 11, 12, 13, 14, 15 vid' súťažná ponuka
- 3.2 Stavbou sa rozumie prevedenie stavebných prác v plnom rozsahu podľa proj. dokumentácie uvedenom v bode 3.1.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo - stavbu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa PD v plnom rozsahu .

IV. ČAS PLNENIA

- 4.1 Termíny plnenia jednotlivých častí predmetu zmluvy podľa čl. III sú nasledovné :
 - 4.1.1. Pre predmet plnenia v rozsahu bodu 3.1.1 do 12 2002.
- 4.2 Ak zhotoviteľ pripraví dohodnuté dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 4.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.
- 4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. Prevzatie sa uskutoční osobitnou písomnou zápisnicou o odovzdaní a prevzatí stavby.

V. CENA STAVBY

- 5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle par. 2 zákona č. 526/1990 Zb. o cenách .
- 5.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. III činí :

Základ dane ceny stavby : 38.851.467,00 Sk

DPH 10 % : 3.885.149,70 Sk

Spolu dielo : 42.736.613,70 Sk

5.3.V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj náklady na vybudovanie,prevádzku ,údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa.

VI.PLATOBNÉ PODMIENKY

- 6.1.Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúr,ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po vykonaní stavebných prác 1x mesačne podľa bodu 3.1. po pridelení dotačných finančných prostriedkoch.
- 6.2.Objednávateľ a zhotoviteľ sa vzájomne dohodli na tom , že preddavok zhotoviteľovi nebude poskytnutý.
- 6.3.Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto údaje :
 - označenie povinnej a oprávnenej osoby,adresa,sídlo
 - číslo zmluvy
 - číslo faktúry
 - deň odoslania a deň splatnosti
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu,na ktorý sa má platiť
 - fakturovanú sumu
 - rozpis už fakturovaných čiastok,pečiatka a podpis investora,označenie diela,podpis a pečiatka oprávnenej osoby zhotoviteľa
 - IČO a DIČ zhotoviteľa a dátum zdaniteľného plnenia
- 6.4.V prípade,že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve,objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením oprávnenej faktúry objednávateľovi.
- 6.5.Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od doručenia.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu písomne upozornil objednávateľa a ten na ich použitých parametroch trval.
- 7.4 Záručná doba je 72 mesiacov.
Začína plynúť dňom odovzdania stavby objednávateľovi.
- 7.5 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vadu.
- 7.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd predmetu plnenia v zmysle bodu 7.4 a 7.5 do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.
- 7.7 Termín odstránenia väd sa dohodne písomnou formou.
- 7.8 Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bez zbytočného odkladu, po tom čo ich zistí, zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto vady a nedorobky.

VIII. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

- 8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.
- 8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
- 8.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie diela zbavené práv tretích osôb v súlade s podmienkami projektovej dokumentácie.
- 8.4 Objednávateľ vytýči pri odovzdavaní staveniska všetky podzemné a nadzemné vedenia na stavenisku.
- 8.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení, ktoré nebudú vytýčené pri odovzdavaní staveniska.

- 8.6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci aj v prípade, že dôjde k takej škode, ktorú zhotoviteľ alebo osoba ním poverená na plnenie jeho záväzku nespôsobí.
- 8.7. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska na vlastnú zodpovednosť vytýčené základné smerové a výškové body. Súčasne presne vymedzí hranice staveniska.
- 8.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 8.9. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.
- 8.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred.
- 8.11. Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor.
- 8.12. Objednávateľ sa stáva postupne vlastníkom zhotoveného diela.
- 8.13. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber el. energie. Náklady na úhradu energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto zmluvy.
- 8.14. V prípade vykonania navyše prác ako je uvedené v tejto zmluve tieto budú zaznamenané a odsúhlasené objednávateľom uvedeným v bode 8.11 a spracované v dodatkoch k tejto zmluve. Po odsúhlasení dodatku investor navyše práce zhotoviteľovi uhradí na základe vystavenej faktúry.
- 8.15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať :
- a./normovú základňu STN
 - b./dodržiavať lehoty realizácie
 - c./záruku na kvalitu dodávky 72 mesiacov záručnej doby
 - d./kvalitu realizácie
 - e./zúčastňovať sa na konzultáciách medzi obstarávateľom, projektantom a zhotoviteľom na vyjasnenie všetkých technických otázok stavby.
 - f./zabezpečiť vedenie stavebných denníkov a zabezpečiť predpísanú dokumentáciu o kvalite na stavbe
 - g./predložiť doklady od začiatku po ukončenie stavby:
 - doklady požadované v podmienkach stavebného povolenia
 - certifikát výrobkov
 - tlakové skúšky/skúšky vodotesnosti/
 - dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby, spolu so súhlasným vyjadrením obstarávateľa k prípadným odchýlkam od overenej dokumentácie stavebným úradom.

- porealizačné zameranie stavby
- monitoring
- skutočne zabudované prípojky-verejná časť
- úprava povrchov a krytov komunikácií

IX.ZMLUVNÉ POKUTY

- 9.1.Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl.III po termíne uvedenom v bode 4.1 čl.IV zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 300 Sk za každý deň omeškania.
- 9.2.Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním väd v čase podľa bodu 7.5.,zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 300 Sk za každý deň omeškania.
- 9.3.Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne zaplatí zmluvnú pokutu 300 Sk za každý deň omeškania.
- 9.4.Ak objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi za vystavené faktúry do dátumu splatnosti zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi za každý deň omeškania zmluvnú pokutu 300 Sk z vystavenej a do dátumu splatnosti neuhradenej faktúry.

X.OSTATNÉ USTANOVENIA

- 10.1 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela bez zbytočného odkladu po tom,čo ho tento o to požiada.
- 10.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú,že obchodné a technické informácie,ktoré im boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu,alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy,technické normy a podmienky tejto zmluvy.Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa,pokynmi objednávateľa,zápsmi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán.
- 10.4 Ak dohody zhotoviteľa a objednávateľa uzavreté podľa bodu 10.3 majú vplyv na predmet alebo termín splnenia záväzku,musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny.Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
- 10.5 Zhotoviteľ vyhlasuje,že ma oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu čl.III tejto zmluvy.Ak objednávateľ o to

- požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnúť do živnostenského oprávnenia.
- 10.6 Podstatným porušením zmluvy je:
- 10.6.1. Prekročenie termínov zhotovenia diela uvedených v čl. IV o viac ako 30 dní.
- 10.6.2. Ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a na požiadanie objednávateľa neodstráni vady vzniknuté vadným vykonávaním ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej.
- 10.7 Objednávateľ sa zaväzuje vykonávať technický dozor. Meno technického dozora bude určené investorom v deň odovzdania staveniska a bude zaznamenané v stavebnom denníku.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 11.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. Lehota pre prijatie návrhu tejto zmluvy je 14 dní od doručenia.
- 11.2 Zmluva je zhotoviteľom a objednávateľom uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho prejavila.
- 11.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
- 11.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
- 11.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd.
- 11.6 Zmluva je vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.
- 11.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dohode s objednávateľom zahajuje realizáciu stavby v auguste 2000 z vlastných prostriedkov vo výške 2.000.000,00 Sk s DPH, fakturácia ktorých bude realizovaná po pridelení dotačných prostriedkov pre obec Nižný Klátov.
- 11.8 Obstarávateľ si vyhradzuje právo poskytnúť zhotoviteľovi pri realizácii diela podľa svojich možností dodávky

materiálu, alebo realizáciu časti prác. Na bližšej špecifikácii sa zmluvné strany dohodnú v priebehu realizácie diela.

- 11.9 V prípade zmien profilov potrubia, trás potrubia alebo iných zmien tieto zmeny budú odsúhlasené dodatkom k tejto zmluve a osobitnou kalkuláciou prác.



Nižný Klátov
dňa 05.06.2000

Michalovce
dňa 05.06.2000

Objednávateľ:
044 12 Obec Nižný Klátov
Obecný úrad Nižný Klátov
Bernát Rastislav
starosta obce

Zhotoviteľ: VODIP
Ing. Paulovčák Peter
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
majiteľ firmy

Z. A.



* VODIP *
Ing. Peter PAULOVČÁK
Zeleninárska 3
071 01 MIČHALOVCE *Pav!*

Dodatok č.1
k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000
na stavbu
„ Nižný Klátov - kanalizácia “
uzavretý v platnom znení medzi:

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 sa upravuje nasledovne :

I.Zmluvné strany

bod.1.1.

Objednávateľom:Obec Nižný Klátov
Hlavná 1
044 12 Nižný Klátov
okres Košice okolie

Zastúpené: Štefanová Marta,starostka obce
IČO:324 507

bod.1.2

Zhotoviteľom:Ing.Paulovčák Peter - VODIP
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce

Zastúpený:Ing.Paulovčák Peter , majiteľ firmy

II.Východiskové podklady a údaje

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : ukončenie stavby 12 2010

Článok V . Cena

bod 5.2	Základ dane ceny stavby:	38.851.467,00 Sk
	DPH 19 %:	7.381.778,70 Sk
	Spolu dielo:	46.233.245,70 Sk

Článok VI.Platobné podmienky

Bod.6.5.Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.


Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

O B E C
N I Ž N Ý K L Á T O V
044 12

Článok XI . Závěrečné ustanovenia

bod.11.10 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

bod.11.11 Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

bod.11.12 Ostatné články zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.


V Nižnom Klátove dňa 02.10.2007


Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

 Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE

Ing. Paulovčák Peter-VODIP
majiteľ firmy




Štefanová Marta
starostka obce

Dodatok č.2

**k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000
na stavbu
„ Nižný Klátov - kanalizácia “
uzavretý v platnom znení medzi:**

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 vrátane dodatku č.1 sa upravuje nasledovne :

I.Zmluvné strany

bod.1.1.

Objednávateľom:Obec Nižný Klátov
Hlavná 1
044 12 Nižný Klátov
okres Košice okolie

Zastúpené: Štefanová Marta,starostka obce
IČO:324 507

bod.1.2

Zhotoviteľom:Ing.Paulovčák Peter - VODIP
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
IČO:17194415

Zastúpený:Ing.Paulovčák Peter , majiteľ firmy

II.Východiskové podklady a údaje

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : **ukončenie stavby 12 2013**


Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Článok V . Cena

bod 5.2.Cena stavby			
Názov objektu	Cena bez DPH v Euro	DPH 19% v Euro	Spolu s DPH v Euro
01.Stoka „A1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,128,t.j.128,00 m	26.661,327	5.065,652	31.726,979
02.Stoka „A2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,173,t.j.173,00 m	36.799,385	6.991,883	43.791,268
03.Stoka „A3“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,405,t.j.405,00 m	92.598,307	17.593,678	110.191,985
04.Stoka „A3-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,0245,t.j.24,50 m	4.985,155	947,179	5.932,334
05.Stoka „B1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,0985,t.j.98,50 m	20.420,917	3.879,974	24.300,891
06.Stoka „B2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,592,t.j.592,00 m	115.032,394	21.856,155	136.888,549
07.Stoka „B2-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,249,t.j.249,00 m	58.569,242	11.128,156	69.697,398
08.Stoka „B2-1-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,068,t.j.68,00 m	12.892,873	2.449,646	15.342,519
09.Stoka „B2-2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,107,t.j.107,00 m	34.364,079	6.529,175	40.893,254
10.Porealizačné zameranie stavby PVC DN 300 mm v dĺžke 1.845,00 m 1845,00 m x 0,5975 Euro/m = 1.102,38 Euro	1.102,38	209,26	1.311,64
Spolu :	403.426,059	76.650,758	480.076,817

bod 5.2

Základ dane ceny stavby:403.426,059 Euro

DPH 19 %: 76.650,758 Euro

Spolu dielo: 480.076,817 Euro

Cena stavby je kalkulovaná podľa priloženého rozpočtu jednotlivých stok, ktoré je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby. Tento rozpočet zo dňa 03.09.2010 je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

 **Ing. Peter PAULOVČÁK**
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Článok VI. Platobné podmienky

Bod.6.5. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.

Článok XI . Závěrečné ustanovenia

bod.11.10 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.


bod.11.11 Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

bod.11.12 Ostatné články zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Nižnom Klátove dňa 03.09.2010


Zhotoviteľ:

Objednávateľ:


Ing. Paulovčák Peter-VODIP
majiteľ firmy

ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE




Štefanová Marta
starostka obce

Dodatok č.3

**k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000
na stavbu
„ Nižný Klátov - kanalizácia “
uzavretý v platnom znení medzi:**

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 vrátane dodatku č.1,2 sa upravuje nasledovne :

I.Zmluvné strany

bod.1.1.

Objednávateľom:Obec Nižný Klátov
Hlavná 1
044 12 Nižný Klátov
okres Košice okolie

Zastúpené: Ing.Mgr.Marcela Jokel'ová,starostka obce
IČO:324 507

bod.1.2


Zhotoviteľom:Ing.Paulovčák Peter - VODIP
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
IČO:17194415

Zastúpený:Ing.Paulovčák Peter , majiteľ firmy

II.Východiskové podklady a údaje

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : **ukončenie stavby 12 2013**

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Článok V . Cena

Názov objektu	Cena bez DPH v Euro	DPH 20% v Euro	Spolu s DPH v Euro
01.Stoka „A1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,128,t.j.128,00 m	26.661,327	5.332,265	31.993,592
02.Stoka „A2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,173,t.j.173,00 m	36.799,385	7.359,877	44.159,262
03.Stoka „A3“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,405,t.j.405,00 m	92.598,307	18.519,661	111.117,968
04.Stoka „A3-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,0245,t.j.24,50 m	4.985,155	997,031	5.982,186
05.Stoka „B1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,0985,t.j.98,50 m	20.420,917	4.084,183	24.505,100
06.Stoka „B2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,592,t.j.592,00 m	115.032,394	23.006,479	138.038,873
07.Stoka „B2-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,249,t.j.249,00 m	58.569,242	11.713,848	70.283,090
08.Stoka „B2-1-1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,068,t.j.68,00 m	12.892,873	2.578,575	15.471,448
09.Stoka „B2-2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,107,t.j.107,00 m	34.364,079	6.872,816	41.236,895
10.Porealizačné zameranie stavby PVC DN 300 mm v dĺžke 1.845,00 m 1845,00 m x 0,5975 Euro/m = 1.102,38 Euro	1.102,38	220,476	1.322,856
Spolu :	403.426,059	80.685,211	484.111,271

bod 5.2


Základ dane ceny stavby:403.426,059 Euro

DPH 20 %: 80.685,211 Euro

Spolu dielo: 484.111,271 Euro

Cena stavby je kalkulovaná podľa priloženého rozpočtu jednotlivých stok,ktoré je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby.Tento rozpočet zo dňa 21.03.2011 je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Ing. Peter PAULOVČAN
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Článok VI. Platobné podmienky

Bod.6.5. Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.

Článok XI. Záverečné ustanovenia

bod.11.10 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

bod.11.11 Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

bod.11.12 Ostatné články zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Nižnom Klátove dňa 21.03.2011


Zhotoviteľ:

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Ing. Paulovčák Peter-VODIP
majiteľ firmy

Objednávateľ:



Ing. Mgr. Marcela Jokelová
starostka obce

Dodatok č.4
k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000
na stavbu
„Kanalizácia - Nižný Klátov“
uzavretý v platnom znení medzi:

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 vrátane dodatkov č.1,2,3 sa upravuje nasledovne :

I.Zmluvné strany

bod.1.1.

Objednávateľom:Obec Nižný Klátov
Hlavná 1
044 12 Nižný Klátov
okres Košice okolie
IČO:324 507

Zastúpené: Ing.PhDr.Marcela Jokel'ová,starostka obce Nižný Klátov

bod.1.2


Zhotoviteľom:Ing.Paulovčák Peter - VODIP
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
IČO:17194415

Zastúpený:Ing.Paulovčák Peter

II.Východiskové podklady a údaje

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : **ukončenie stavby 12 2013**

Ing. Peter PAULOVČÁK
VODIP
Zeleninárska 3
071 01 MICHALOVCE



Článok V . Cena

bod 5.2.Cena stavby

Názov objektu	Cena bez DPH v Euro	DPH 20% v Euro	Spolu s DPH v Euro

01.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -stoka „A1“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,128,t.j.128,00 m	26.661,327	5.332,265	31.993,592
02.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -stoka „A2“ PVC DN 300 mm km 0,000-0,173,t.j.173,00 m	36.799,385	7.359,877	44.159,262
03.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -stoka „B“ PVC DN 300 mm km 0,37726-1,20931	46.914,544	9.382,909	56.297,453
04.SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky -porealizačné zameranie stavby stoka A1,A2,B	1.102,380	220,476	1.322,856

Spolu :	111.477,636	22.295,527	133.773,163

bod 5.2

Základ dane ceny stavby:111.477,636 Euro

DPH 20 %: 22.295,527 Euro


Spolu dielo: 133.773,163 Euro

Cena stavby je kalkulovaná podľa priloženého rozpočtu objektu SO 01 Kanalizačná sieť a prípojky - jednotlivých stôk A1,A2,B,ktoré je potrebné zrealizovať na celkové ukončenie stavby.Tento rozpočet zo dňa 08.10.2012 je nedeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

Článok VI.Platobné podmienky

Bod.6.5.Lehota splatnosti faktúr je 14 dní.

Ing. Peter PAULOVČÁK
VOBIP
Zemianska 3
071 01 MICHALOVCE



Dodatok č.5
k zmluve o dielo č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000
na stavbu
„Kanalizácia - Nižný Klátov“
uzavretý v platnom znení medzi:

Pôvodná zmluva č.15-05-2000 zo dňa 05.06.2000 vrátane dodatkov č.1,2,3,4 sa upravuje nasledovne :

I.Zmluvné strany

bod.1.1.

Objednávateľom:Obec Nižný Klátov
Hlavná 1
044 12 Nižný Klátov
okres Košice okolie
IČO:324 507

Zastúpené: Ing.PhDr.Marcela Jokel'ová,starostka obce Nižný Klátov

bod.1.2

Zhotoviteľom:Ing.Peter Paulovčák - VODIP
Zeleninárska 3
071 01 Michalovce
IČO:17194415

Zastúpený:Ing.Peter Paulovčák

II.Východiskové podklady a údaje

bod.2.1.4.Termín realizácie diela : **ukončenie stavby 12 2013**


Ing. Peter Paulovčák



Článok XI . Závěrečné ustanovenia


bod.11.10 Dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach,z ktorých 2 si ponechá objednávateľ a 2 zhotoviteľ.

bod.11.11 Účastníci tohto dodatku si dodatok prečítali,jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

bod.11.12 Ostatné články zmluvy sú týmto dodatkom nedotknuté a zostávajú v platnosti nezmenené.

V Nižnom Klátove dňa 25.06.2013

Zhotoviteľ:


Ing. Peter Paulovčák
07101 NIŽNÝ KLÁTOV

Ing.Peter Paulovčák -VODIP

Objednávateľ:




Ing.PhDr.Marcela Jokel'ová
starostka obce
Nižný Klátov